GENERALTERVEZESI SZERZODES

, amely létrejott egyrészrdl a

MEDIASZOLGALTATAS-TAMOGATO ES VAGYONKEZELO ALAP

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 1.

Levelezési cim: 1037 Budapest, Kunigunda ttja 64.,

Adoszam: 18091715-4-44,

Pénzforgalmi jelz6szama: Magyar Allamkincstar HU 31 10032000-00280226-00000000
mint megrendel6 (tovabbiakban: MTVA vagy Megrendel6) —

, masrészrol

A szerz6dé partner adatai:

Teljes név: FINTA és Tarsai Epitész Stadié Korlatolt
Felelosségii Tarsasag
Székhely / lakcim: 1024 Budapest, Margit krt 39. II. em. 3.

Cégjegyzékszam / nyilvantartasi szam /
egyéni vallalkozdi igazolvany szama /
személyi igazolvany vagy utlevél szama:

01-09-364922

KSH-szam / TAJ-szam:

10974702-7112-113-01.

Ado6szam / adéazonosito jel:

10974702-2-41.

Bankszamlaszam:

GRANIT Bank Zrt. 12100011-10000599-00000000

A képviseletre jogosult személy /
meghatalmazott neve, elérhetdsége:

Guczogi Gyorgy - ligyvezetd
061-374-3366; guczogi.gyorgy@fintastudio.hu
fintarch@fintastudio.hu

Kapcsolattartasra kijel5lt személy neve,
elérhetésége:

Szabd Zsolt — irodavezetd
061-374-3377; szabo.zsolt@fintastudio.hu

- mint tervezé (tovabbiakban: Tervezd), egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott az alabbi

helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1. El6zmények

Felek megallapitjak, hogy az MTVA a kézbeszerzésekr6l szolé 2011. évi CVIIL torvény 94. § (2)
bekezdés c¢) pontja alapjan nemzeti értékhatarokat eléré hirdetmény nélkiili targyalasos kozbeszerzési
eljarast folytatott le ,,Generdl Tervezési Szerzédés Az MTVA, 1037 Budapest, Bojtar u. 41-47.
(hrsz.:18848/14) szam alatti ,,A” épiiletének dtalakitdsdra-, valamint a ,,C” épiiletének bévitésére-,
dtalakitdsdra vonatkozo tervezési feladatok elvégzésére a dokumentdcioban kiadott tervezési program
szerint, tervezoi miivezetési feladatok elldtasa” targyaban melynek eredményeként a Tervezdvel, a
FINTA és Tarsai Epitész Stadié Korlatolt Felelgsségii Tarsasaggal az alabbi szerzédést kotik.

Az eljaras alapjaul szolgald ajanlattételi felhivas 2013. februdr 08.-an keriilt megkiildésre a Tervezd,

mint ajénlattevo részére.

2. A szerzddés targya

2.1. A szolgaltatas megnevezése

Az MTVA, 1037 Budapest, Bojtar u. 41-47.
(hrsz.:18848/14) szam alatti ,,A” épiiletének
atalakitasara-, valamint a ,,C” épiiletének
bovitésére-, atalakitasira vonatkozé tervezési
feladatok elvégzése, az ajanlattételi
dokumentacidval atadott tervezési program és 1-7.
szam® mellékletei szerint.
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L El6készitd fazis: Az atadott tervezési
program és az 1-7. szamu mellékletek szerint
szilkséges az MTVA szervezeti egységei és a
tervezOk kozotti elokészitd egyeztetés, elOzetes
szakhatésagi egyeztetések, felmérések az épitési
engedélyezési tervdokumentacié Osszeallitasahoz.
Az elbkészitd fazis befejezését kbvetden a Tervezd
kiteles az MTVA részére az elokészité folyamat
végén egy végleges tervezési programot
Programterv formdjaban Osszedllitani és azt a
Megrendel6vel jovahagyatni.

II. Tervezési fazis: A jovahagyott végleges
tervez6i program alapjan a Tervezének el kell
késziteni a bovitésre, atalakitasra vonatkozo épitési
engedélyezési terveket. Az épitési engedélyezési
tervdokumentici6 elkészitésével parhuzamosan a
Tervezd feladata a kiviteli tervdokumentacio
elkészitése. A kiviteli tervdokumentéci6 sziikséges
az atalakitasi-bOvitési munkak épitési beruhazas
kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasahoz, az
épitési beruhazast végzo kivitelez6 kivalasztasdhoz.

II. A Tervezési projektet kovetd fazis:
Tervezdi mivezetés, Osszesen 8 millié forint +
AFA -40% keretosszegig.

A  tervezés soran elsbrendlii szempontként

figyelembe kell venni:

i) a koltséghatékonysagot,

ii) az optimalis elhelyezés a munkafolyamatok
figyelembe vételével,

iii) a meglévd épitési mindségi szintet,

v) a beruhdzas 24 ords adéasidejii televizios
székhazban torténik.

A Tervezési program rdvid leirdsa:

A Bojtar utcai ingatlanon 1évo ,,A” épiilet
atalakitasa, bOvitése a ,,C” épiilet bovitése és a ,,C”
épiilet gépészeti atalakitasanak tervezési munkai:
1.1.  Radi6 stadiok, technikai helyiségek
elhelyezése a ,,C” épiiletben az 2. szami melléklet
szerint:

1.1.1. ,,C” épiilet {Oldszintjén a  beltéri
inditoallomas harom traktusianak dtalakitdsa a
kapcsolodo kozlekeddvel, uj homlokzat
tervezésével, 175 m2

1.1.2. ,,C” épilet 1. emeletén a beltéri
inditéallomasok feletti irodak, kozlekedd és
teakonyha atalakitasa 310 m2

1.1.3. A ,,C” épiilet II. emeletén a beltéri indito
allomasok feletti irodak, kozlekedd és teakonyha
atalakitasa 310 m2
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1.1.4. ,C” épiilet 2029-2033 szami irodak
atalakitasa szell6z6géphaz részére 131 m2

1.1.5. radi6 kapcsoldterem kialakitasa a C2051,
C2052, C2052v  és (2053 helyiségek
atalakitasaval

1.1.6. hangos lehallgaté helyiségek részére 6 db
helyiség kialakitasa az ,,A” épiilet 1. emeletén a 7.
szamu melléklet szerint.

1.1.7. Azl emeleten az ,,A” és,,C” épiiletet
Gsszekotd hid tervezése 45 m2

1.2. Hiriigyngkség elhelyezése a 3. szamn
melléklet szerint:

1.2.1. ,A” épiilet konyvtar, irattar és orvosi
rendeld teriiletének atalakitasa, a bels6 udvar felé
torténd boOvitése, 1) bels6 udvari homlokzat
tervezésével, 936 m2.

A teljesitéssel Osszefiiggd tovabbi részletes
szakmai  kovetelményeket az  ajanlattételi
dokumentécid tartalmazza.

3. A szerz6dés teljesitése

3.1. A Megrendelé  képviseldje a | MTVA Létesitménygazdalkodasi Igazgatosag
szerz6dés teljesitése soran: vezetdje (Kércsi Ilona)

3.2. A teljesités helye: 1037 Budapest, Kunigunda 1tja 64.

33 A teljesités hatérideje: L El6készitd fazis: szerzodéskotéstol

szamitott 21 naptari nap. Programterv Megrendel6i
jovahagyasa: tovabbi 7 naptari nap.

1L Tervezési fazis:

a) Epitési Engedélyezési tervdokumentacid
elkészitése: a Programterv jovahagyasat kovetd 28
naptari nap. Engedélyezési terv Megrendel6i
jovahagyasa: tovabbi 7 naptari nap.

b) Epitési Kivitelezési tervdokumentacié és
szakdgankénti  koltségbecslés  elkészitése: A
Programterv jévahagyasat kovetd 70 naptari nap,
de legalabb az Engedélyezési terv Megrendel6i
jovahagyasat kovetd 35 naptari nap. Kivitelezési
terv MegrendelGi jovahagyasa: tovabbi 7 naptari
nap.

c) Epitési  Kivitelezési  tervdokumentacid
feliilvizsgalatanak és sziikség szerinti korrekcidinak
elkészitése, Végleges  Epitési  Kivitelezési
tervdokumentacié szallitisa: Epitési Engedély
kézhezvételét kdvetd 14 naptari nap.
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A fenti I-II. alatti hatariddk a Megrendeld
jovahagyasi  id6szakon  beliil tett esetleges
kifogasainak megfelelé 4atvezetéséhez sziikséges
id6tartammal egyiitt értendéek.

III. A Tervezési projektet koveté fazis: a
kivitelezés soran tervezdi miivezetés, (a kivitelezés
befejezésének hatarideje 2014. marcius 31).

4. Kozremiikodd(k) (dsszefoglaléan:
alvallalkozok):

4.1. Név: TEVIM Tervezé Kivitelez6 és Szolgaltaté Kft.
Székhely/lakcim: 1131. Budapest, Reitter Ferenc u. 132.
Cégjegyzek szam: 01-09-073368

4.2. Név: Provill Epiiletvillamossagi és Gépészeti

berendezéseket Tervezd, Kivitelezd, és
Forgalmazo Kift.
Székhely/lakcim: 1126. Budapest, B6sz6rményi ut 13-15.
Cégjegyzék szam: 01-09-162252

4.3. Neév: Déketté Statikus Iroda Kift.
Székhely/lakcim: 1132. Budapest, Kresz Géza u. 21.
Cégjegyzék szam: 01-09-716296

4.4 Név: Arat6é Akusztikai Fejleszt6 és Tervezé Kft.
Székhely/lakcim: 103 1. Budapest, Varsa u. 14.

Cégjegyzék szam: 01-09-860295

5. A tervezési- és a tervezdi miivezetési dij:

5.1. Az egyes feladatok elvégzésé utan | a) A 3.3./1 és Il/a) feladatok
jaré dijak: elvégzésének az ellenértéke:

16.500.000,- Ft,

azaz tizenhatmillio-6tszazezer forint.

b) A 3.3./11/b és 11./c) feladatok

elvégzésnek az ellenértéke: + Afa

21.000.000,- Ft,

azaz huszonegymilli6 forint.

c) A 3.3 /111 feladatok elvégzésének

az ellenérteke:

90.000,-Ft/mémdoknap/fo,

azaz kilencvenezer forint/mérnoknap/fo.
5.2. A Tervezd részszamlak kibocsatasara | A részszamlak kibocsatasanak iiteme:

jogosult a kovetkezdk szerint:

L. sz. részszamla:

Teljesités: a Programterv a Megrendel? altal
jovahagyott dokumentacié atadas-atvétele.

Dij: (5.1.a).p. szerinti ellenérték 20 %-a) Ft + Afa

II. sz. részszamla:

Teljesités: a Megrendeld altal jovahagyott Epitési
Engedélyezési tervdokumentacié tadas-atvétele.
Dij: (5.1.a).p. szerinti ellenérték 65 %-a) Ft + Afa
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II1. sz. részszamla:

Teljesités: az Epitési Engedély kiadasa — vagy
annak hianyaban az Epitési Engedélyezési
Tervdokumentaci6 atadas-atvételétdl szamitott 90.
naptari nap eltelte.

Dij: ( 5.1.a).p. szerinti ellenérték 15 %-a) Ft + Afa

IV. részszamla:

Teljesités: az Epitési Kivitelezési tervdokumentacié
és koltségbecslés atadas-atvétele.

Dij: ( 5.1.b).p. szerinti ellenérték 85 %-a) Ft + Afa

V. részszamla:

Teljesités: a Végleges Epitési Kivitelezési
tervdokumentacio atadas-atvétele.

Dij: ( 5.1.b).p. szerinti ellenérték 15 %-a) Ft + Afa

Tovabbi részszamlak és végszamla:
a targyhavi teljesitésekrdl, havonta utélag, az alabbi
igazol6 dokumentumok alapjan megéllapithato -
5.1./c) alapjan szamitott 6sszegben:

- kooperacios jegyzokonyvhoz csatolt jelenléti iv

- miiszaki egyeztetésekrol késziilt emlékeztetok

- épitési naplobejegyzés, épitési naplo melléklet

- visszautalé miiszaki megoldast tartalmazé fax,
fedvény- ill. részletterv, miiszaki leiras

- ellenjegyzett (megfeleloség esetén: jovahagyott)
gyartmanyterv.

Tobb mérndknapot igénybevevo feladat esetében a

Felek képviseldi elozetesen egyeztetik a becsiilt
id6raforditas sziikségletet.

5.3.

A kifizetés egyéb feltételei:

A kifizetés a Kbt. 130. § (1) és (3) bekezdései
szerint, a szamla (szamlak) kézhezvételének
napjat koveté 30 napon beliil, banki atutalassal
torténik.

A Megrendeld késedelmes fizetése esetén a
Villalkozé késedelmi kamatot kovetelhet a Ptk.
301/A. § (2) és (3) bekezdései szerint.

MTVA tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a jelen
szerz6dés és az 4ltala a szerz6dés alapjan
teljesitendé Kkifizetés, az addzas rendjérdl szolo
2003. évi XCIL. torvény (Art.) 36/A.§ (6) bekezdése
alapjan alkalmazandé (2) bekezdés szerint, az Art.
36/A.§-anak a hatalya al4 esik.
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Kotbér:*

6.1.

Késedelmi kotbér:

100.000,-Ft/megkezdett késedelmes azaz

Egyszazezer forint/megkezdett késedelmes nap.

nap,

Tervezd késedelme: a 3.3./I-Il. szerinti hataridék
késedelme esetén, tovabba a 3.3./1IL
feladatok, a kivitelezést hatraltatd késedelme esetén.

szerinti

Megrendelé késedelme: amennyiben Megrendeld
valamely altala teljesitend6 szerzOdéses
kotelezettsége teljesitésével — ide nem értve a
fizetési kotelezettséget, amellyel valé késedelemre
az 5.3. pont rendelkezései alkalmazanddak — 7 (hét)
napot meghalad6 késedelembe esik, és ez a
késedelem hatraltatja valamely tervez6i feladat
teljesitését, a 8. (nyolcadik) naptdl kezdédden napi
50.000,-Ft, azaz 6tvenezer forint, késedelmenként
legfeljebb 500.000,-Ft, azaz Otszdzezer forint,
minddsszesen a szerzG6dés alapjan legfeljebb
5.000.000,-Ft azaz 6tmillié forint késedelmi kotbér
megfizetésére koteles.

6.2.

Hibas teljesitési kotbér:

1.000.000,-Ft/hiba, azaz Egymilli6 forint/hiba.

Tervezd hibasan teljesit, amennyiben az altala
elkészitett dokumentumok nem felelnek meg a
Megrendel6 ko6z6lt elvarasainak, az irdnyado
jogszabalyoknak, eléirasoknak, szakmai
szokasoknak és ezekbdl az eljaro hatdsag vagy
barmely mas szerv hidnypotlasra szdlit fel, vagy
nem adja ki a sziikséges engedélyt, hozzajarulast,
nyilatkozatot. stb, vagy legalabb részben
alkalmatlan a kivitelezésre.

Amennyiben Megrendeld a hiba kijavitasat igényli,
a késedelemre megallapitott mértékl kotbért kell
alkalmazni a hiba kozlését6l a hiba kijavitasaig
terjedd idétartamra.

6.3.

Meghiusulasi kotbér:

5.000.000,-Ft, azaz Otmillié forint, amennyiben a
szerzOdés részben vagy egészben a Tervezének
felr6hatoan nem keriil teljesitésre. A Megrendel
elallhat a szerz6déstol, illetve a nem teljesitett
részben jogosult azt felmondani, amennyiben a
Tervezének felrohatd késedelem meghaladja a 20
(Husz) napot, amely sulyos szerzddésszegésnek
mindsiil.

6.4.

A késedelmi és
kotbér kumulalt,

Osszege:

hibas teljesitési

legmagasabb

5.000.000,-Ft, azaz (Otmillié forint).
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Megrendelé elallasi, felmondasi
joga

7.1.

Megrendel6 elallasi joga:

Megrendel6 a Ptk. 395. § (1) bekezdés szerint
gyakorolhatja az elallas jogat (elallas a Megrendeld
oldaléan felmeriilt okbol).

Ha a Villalkozé barmely szerzodéses kotelezettsége
teljesitésével 20 (Husz) napot meghaladd
késedelembe esik, vagy a késedelmi és/vagy hibas
teljesitési kotbérek kumulalt dsszege eléri a 6.4.
alpont szerinti kdtbérmaximumot, vagy a Ptk. 395.
§ (3) — (4) bekezdései szerint, vagy a szerz6désben
meghatéarozott egyéb esetben, a Megrendel6 elallhat
a szerz38dést6l, illetve a nem teljesitett részben
jogosult azt felmondani, amely esetben a szerz6dés
a  Vallalkozénak  felréhatéan  meghiusultnak
tekintend6 (elallas/felmondas a Vallalkozé oldalan
felmeriilt okbol).

7.2.

A szerz6dés a Kbt. 125. § (5) szerinti
felmondasa a Megrendeld részérdl:

A Megrendelé a Kbt. 125. § (5) bekezdésben
elbirtak szerint jogosult és koteles lehet a szerzddést
felmondani.

Egyéb megallapodasok:

8.1.

A Kbt. 125. § szerinti sajatos
feltételek:

igen- nem*

8.2.

Egyéb megallapodasok:

Felelsségbiztositas:

A Villalkozénak legkés6bb a szerzddéskotés
idopontjaig a szerzddés targya szerinti tervezoi
tevékenységi korre kiterjedo, legalabb
kareseményenként 40 millié Ft értékhatarra kotott,
harmadik  személyeknek okozott karokra is
kiterjed6 felelosségbiztositasi szerzodéssel kell
rendelkeznie, amely felelosségbiztositas
kétvényének a masolatdt csatolnia kell a
szerz6déshez. A biztositasi fedezetnek legaldbb a
szerzO6dés 3.3./1II. szerinti hataridéig, a szerz6dés
meghosszabbitasa esetén, a meghosszabbitott
hataridéig  végzett  tervezdi  tevékenységgel
Osszefiiggésben keletkezd, a Tervezd
kellékszavatossagi kotelezettsége fennallasa alatt
bejelentett karokra kell kiterjednie.

Végleges tervezési program megrendeldi
jovahagyasa:

A 2.1/1 elbkészitd fazis befejezését kovetden a
Tervezd koteles az MTVA részére az elokészitd
folyamat végén egy végleges tervezési programot
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dsszeallitani. A tovabbi tervezési fazist abban az
esetben folytathatja, ha az elokészité fazis
folyaman osszeallitott végleges tervezési programot
az MTVA aldbbiakban felsorolt szervezeti
egységeinek képviseldi alairasukkal szignaltak:
Létesitmény-gazdalkodasi  igazgatdsag:  Kéresi
Ilona

Miiszaki igazgatosag: Kenderessy Miklos

Gyartasi igazgatdsag: Csonka Szabolcs
Informatikai igazgatosag: Szekeres Jozsef
Biztonsagi igazgatosag: Kovacs Istvan
Tartalomszolgaltatasi igazgatosag: Stein Robert
Hirigazgatdsag: Racz Maria

A fenti szervezeti egységek részér6l eljard
személyek esetleges valtozasarol, az MTVA a
valtozast koveté 2 (kettd) munkanapon beliil
irasban értesiti a Tervezét. Az ‘értesités
késedelmébol eredd kdvetkezményekért a Tervezd
nem tehet6 felelossé.

9. Mellékletek, amelyek a szerzddés részét képezik:

1. sz. melléklet: A kozbeszerzés iratanyaga.

2. sz. melléklet: Tervezd nyertes ajanlata

10. A terveket az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolo 306/2011.
(XI1.23.) Korm. rendelet, a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, valamint a 312/2012.
(X1.8.) Korm. rendelet el6irasainak megfelelden kell elkésziteni.

11. A Tervezd vallalja, hogy a jelen szerz6déssel megrendelt dokumentaciét, a tervezés idoszakaban
hatalyos jogszabalyok, hatosagi el6irasok, a hatalyos szabvanyok, miiszaki eldirasok, szabalyzatok —
kiilonosen a kivitelezés helyszinére iranyadé épitésjogi szabdlyok - kovetelményeinek
figyelembevételével, valamint a Megrendeld utasitasai szerint késziti el és adja at Megrendelének.

A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendel6é rendeltetésszeriien, a
szerzbdésben kikotott, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités folyaman megismert célnak megfeleléen
felhasznalhassa.

12. A Tervezd feladatat képezi a jelen szerz8dés teljesitése soran, hogy munkako6zi egyeztetéseket
folytasson le, mindazon hatdésagokkal, szakhatosdgokkal és kozmiiveket lizemeltetd szervekkel,
amelyek bevonasat jogszabaly, valamely hatdsagi el6iras vagy a munka jellege indokolja.

13. Teljesités

13.1. Megrendeld kikéti, hogy az elkészitett tervdokumentacidra vonatkozoéan el6zetes betekintési
jogot kivan érvényesiteni, melyhez a Tervezd 2 pld komplett (végleges) papir alapu
tervdokumentaciét koteles szamara atadni, a tervvel kapcsolatos Megrendeldi véleményezési
lehet6ségének biztositasa érdekében. A betekintési jog érvényesitése érdekében a Tervezd koteles
a tervdokumentaciét a szerz6dés 3.3. pont szerinti teljesitési ilitemezésének megfeleléen a
Megrendel6 részére atadni.
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13.2. Megrendelének lehet6sége van az atadott dokumentacioval kapcsolatban kifogdssal élni,
vagy jovahagyni. Amennyiben a Megrendeld a tervet a szakmai véleményezés soran kifogasolja,
gy a Tervezd koteles szakmai egyeztetést lefolytatni a Megrendeldvel, €s az egyeztetés
eredményeként javitani a terveket. Amennyiben a Megrendel6 a véleményezési eljaras soran mar
elfogadta a terveket, azt kdvetden a Tervezé csak akkor valtoztathat a terveken, ha a szandékolt
valtoztatasrol értesiti a Megrendel6t, és a valtoztatast a Megrendel6 el6zetesen véleményezte.

13.3. Megrendelé a tervezési munka elvégzését akkor ismeri el teljesitettnek, ha a
tervdokumenticié megfelel a korszeri miiszaki kovetelményeknek, , valamint a tervek minden
egyéb tekintetben megfelelnek a jelen szerz6désben és a mellékleteiben eldirt kdvetelményeknek,
tovabba a Megrendeld utasitisainak.

A szerzddésszerli teljesités elismerése nem érinti a Megrendel6 szavatossagi jogait.

13.4. Amennyiben a tervezési munka elvégzéséhez a Megrendeld részérdl adatszolgaltatas,
intézkedés valik sziikségessé, a Megrendelé a tervezdi felszolitds kézhezvételétol szamitott 5
munkanapon beliil az adatokat a Tervezd rendelkezésére bocsatja, illetéleg az intézkedéseket
megteszi. Ha a kiegészit6 adatszolgaltatdsra 5 munkanapnal hosszabb id6 sziikséges, ugy a Felek
ettdl eltérd hatariddben is megallapodhatnak. Jelen rendelkezések iranyadéak a Megrendeld 13.2.
pont szerinti kifogasainak kozlésére is. A hatarid a tervezé jelzésének napjat kdveté munkanapon
kezdddik.

Ha a Megrendelé adatszolgaltatasi kotelezettségét késedelmesen teljesiti, a teljesitési hataridé(k) a
Megrendeldi késedelem mértékével megfelel6 mértékben médosulnak.

13.5. Amennyiben a szerzodéskotést kovetden bedlld esemény folytdn a tervezési feladat
koriilményei lényegesen megvéltoznak, a Tervezd jogosult a szerz6dés modositasanak
kezdeményezésére, amelyre a Kbt. 132. §-aban foglaltak iranyadok.

14. Teljesités modja

14.1.Szallitandé dokumenticiok példanvszama, dtadésa:

a) A 2.1./1. az eldkészitd fazist kdvetd végleges koncepci6 terv: 4 pld szines papir alapon, +1
digitalis (pdf, dwg, jpeg)

b) 2.1./1L.a engedélyezési terv: 2 pld fekete-fehér papir alapon + 1 digitalis (pdf)

c) 2.1./1I/b. és c. kiviteli terv: 4 pld fekete-fehér papir alapon, +1-1 digitalis (pdf, dwg) Beadando
tervek: épitész, épiiletgépész, erdsaramu épiilet-villamos, akusztikai, statikai tervek és az ezekhez
szilkkséges szakvélemények, valamint a gyengedrami tlizjelzd, beléptetd és épiiletfeliigyeleti
rendszerek nyomvonal tervei (csvezés, dobozolas, energiaellatds). A szakigi tervek a
kivitelezéshez sziikséges részletrajzokkal, konszignaciokkal, miiszaki leirasokkal, tételes arazatlan
koltségvetéssel és szakagankénti koltségbecsléssel kiegészitve.

Az akusztikai tervezés az épiiletakusztika, terem(stidid)akusztika és gépészeti akusztika
témakoreire komplex modon kiterjesztett.

A dokumentaciot a Tervezé a Megrendelé 3.2. szerinti cimére koteles leszallitani. Tervezd az
épitési engedélyezési tervdokumentdciét papir alapon szallitja, majd Megrendeld j6vahagyo
ellenjegyzését kovetden - Megrendel§ altal biztositott hozzaférési kod alapjan - digitalisan tdlti fel
ETDR rendszerbe.

14.2. Tervezo elbteljesitésre jogosult, amelynek idépontjarél a Megrendelét legalabb 8 (nyolc)
nappal elébb igazolhatéan értesiteni kell, ellenkezd esetben a Megrendelé az elételjesitést nem
koteles elfogadni.
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15.

16.

14.3. A Tervezé a Megrendeléi jovahagyas kézhezvételét kovetéen készre jelenti az egyes
munkafazisok elkésziiltét. Megrendel$ azt leigazolja, majd a teljesitési igazolas kiadasat kdvetden
jogosult Tervezo az esedékes tervezési dijat kiszamlazni.

14.4. A Megrendel6 részérdl a teljesités igazoldsara jogosult személy az MTVA 3.1. pontban
meghatéarozott vezetdje, vagy az altal irdsban kijeldlt munkavéllaloja.

Megrendeld a teljesités elfogadasarol, vagy annak megtagadasardl a Kbt. 130. § (1) bekezdése
szerint koteles nyilatkozni.

A tervezési dij:

15.1. A szerzédés 2.1./1-11. szerinti feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért Megrendelé a
Tervezének tervezési dijat tartozik fizetni.
A tervezési dij 6sszege az 5.1./a)-b) pontokban meghatirozott dsszeg.

15.2. A dijat a Tervezé a feladat és a miiszaki tartalom teljes ismeretében ajanlotta meg. Tervezo
kijelenti, hogy a vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra teljes korfi, és tartalmaz minden
olyan munkét, kozvetett és kdzvetlen kéltséget, amely a szerz6dés targyat képezd feladatok
komplett megvalositasdhoz sziikséges, (fiiggetleniil attél, hogy a jelen szerzédésben, illetve
mellékleteiben esetleg nem, vagy roviditetten szerepel, illetve nincs részletezve). Tervezé a fenti
szerzbdéses aron feliil — kivéve az 5.1./c) szerinti, a miivezetésért jaré dijazast - semmilyen
jogcimen nem részesiilhet kifizetésben.

A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy a tervezési dij a tervek alapjan megval6suld
beruhazas tényleges bekeriilési koltségét6l fliggetlen fix dij, amely magaban foglalja a
Tervezének a jelen szerzédés szerinti minden szolgaltatasa teljesitésének ellenértékét, és a
szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt valamennyi koltség megtéritése fedezetét. A
Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés szerinti tervezdi szolgaltatasoknak a jelen szerzodésben
felsorolt minden egyes tervfajta, tervdokumentécid-elem elkészitésére vonatkozé kotelezettség a
részét képezi.

A Felek rogzitik, hogy a tervezdi dij magdban foglalja az atruhazott felhaszndl6i jogok
ellenértékét is, igy sem a Tervezd, sem esetleges altervez6i vagy egyéb kdzremiik6ddi (akik a
jelen szerzddés keretében megvalosuld szellemi alkotasok elkészitésében szerzéként vagy
szerzbtarsként részt vesznek) a felhasznalassal kapcsolatos szerz6i jogok cimén tovabbi igényt
nem tamaszthatnak a Megrendeldvel szemben.

A felhasznalas dijazasa: a szerz8d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés alapjan a Megrendeld
altal fizetett dij a felhasznalasi engedély dijazasat, megfeleld ellentételezését is magéaban foglalja.

15.3. A jelen szerzddés alapjan kifizetésre keriilé dijjal kapcsolatos valamennyi addbevallasi és -
befizetési kotelezettséget, tovabba tarsadalombiztositasi bevallasi és befizetési kdtelezettséget a
Tervezé a hatalyos jogszabalyok alapjan maga teljesiti, azzal kapcsolatban az MTVA-t semmilyen
kotelezettség, illetve felelosség nem terheli.

15.4. Megrendel$ kijelenti, hogy a tervezési dij pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

Fizetési feltételek:

16.1. A szamla kifizetésére a szerzddésszerli teljesités igazolasat kdvetden atutalassal keriil sor. Az
osszeg akkor tekintendd kifizetettnek, amikor azzal az MTVA szamlavezetd hitelintézete az
MTVA bankszamlajat megterheli.
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16.2. A Felek rogzitik, hogy a teljesitésigazolas elsé példanyat a Tervezd a szamlahoz annak
mellékleteként kételes csatolni. A Tervezd tudomasul veszi, hogy amennyiben a szdmla nem a
jelen szerzddésben meghatarozott modon Keriil kiallitisra, és/vagy benyujtasra, azt a Megrendeld
nem fogadja be, ennek minden kdvetkezményét a Tervezé viseli, a Megrendel6 felelossége kizart.

A Tervezd szamldja benyujtasdnak helye: MTVA Pénziigyi és Szamviteli Igazgatosag (1037
Budapest, Kunigunda utja 64.). A szdmlin vevOként a Médiaszolgaltatas-tdmogatd és
Vagyonkezelé Alapot kell feltiintetni, annak székhelye (1016 Budapest, Naphegy tér 1.) és
addszama (18091715-4-44) megjelolésével.

17. A Kaétbérre vonatkozo tovabbi kikotések:

18.

17.1. A kotbér esedékessé valik:

a) a késedelmi kotbér: amikor a késedelem megsziinik, vagy a késedelem eléri a 20 napot

b) hibds teljesités esetén a kifogés kozlésével, illetéleg — ha a késedelemre megallapitott mértékii
kotbér jar — a késedelemre vonatkozé szabalyok szerint;

c) egyéb esetben, amikor a Megrendeld a szerz6désszegésrol tudomast szerez.

17.2. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy kotbér jogi természetébdl adéddan a Tervezé kotbérfizetési
kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét. A Tervezd felelés minden
olyan kérért, melyet Tervez$ alkalmazottai, alvallalkozoi, altervezoi, vagy egyéb teljesitési
segédei a Megrendelének, az épittetdnek, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek
okoztak. Tervezé az altala okozott kirokat koteles kdzvetleniil rendezni, illetve a Megrendeldt
mentesiteni, minden kartéritési kovetelés aldl, amelyek a Tervezd altal okozott karokkal
kapcsolatban meriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a Megrendeld szamara minden olyan
birsagot, hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelé a Tervezonek, illetve
alvallalkozojanak, egyéb teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Tervezének felrohatéan késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése
nem mentesiti a Tervez6t a teljesités aldl.

17.3. Megrendeld vilasztasa szerint jogosult az esetleges kotbér kovetelését, a Kbt. elbirasai
szerint a tervezési dijba torténd beszamitassal is érvényesiteni és azt a Tervezd esedékes
szamlajabdl levonni, illetve a Tervezd a jogosként elismert kotbér Osszegét az MTVA
felszolitasatol szamitott 8 (nyolc) napon beliil kételes az MTV A bankszamlajara atutalni.

Szerzéi jogok

18.1. Tervezé a jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik és szavatol azért, hogy a tervezési
feladathoz  megfeleld  tervezési  jogosultsaggal, valamint a  szerzédésben  eldirt
felelosségbiztositassal rendelkezik.

18.2. Tervezé jogosult alvallalkozok igénybevételére amennyiben ajanlatiban jelezte, az
alvallalkozék tevékenységéért azonban sajatjaként felel. Tervezé az ajanlatdban megnevezett
alvéllalkozo(k) személyét csak a Megrendeld egyetértésével tovabba a kodzbeszerzésekrol szol6
2011. évi CVIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 128. §-aban foglalt korlatozasokkal valtoztathatja
meg. Megrendelé csak a Tervezdvel all szerzddéses kapcsolatban, az alvallalkozokkal, altervezokkel,
egyéb kozremiikodokkel nem.

18.3. A jelen szerz8dés alapjan a Tervezsd altal barmely tervezési fazisban elkészitett
Tervdokumentacié szerz6i jogi védelem alatt all. Megrendeld a Tervezdé altal készitett
tervdokumentécié - mint jogvédelmet élvezd szellemi alkotas - feletti teljes felhasznalasi jogaval
rendelkezik az adott munkarész ellenértékének teljeskorii megfizetését kovetden. Tervezo kijelenti,
hogy a szerzbi jogrol szold 1999. évi LXXVI térvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan
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Megrendels a szerz6dés teljesitése soran keletkezett, szerz6i jogi védelem ald esd valamennyi
alkotéssal kapcsolatban az alkotds célja szerinti felhasznéaldsra hatdrozatlan idejl, korlatlan és
kizarolagos felhasznalasi jogot szerez valamennyi Atruhdzhaté szerzéi jog vonatkozasaban, tovabba
Tervezd engedélyt ad arra, hogy Megrendelé a mii felhasznalasara harmadik személynek tovéabbi
engedélyt adjon.

18.4. A Megrendel6 a tervek atadasaval
—  teriileti korlatozas nélkiil,
-~ hatarozatlan idétartamra, azaz a mi teljes védelmi idejére,
—  kizarolagos,
—  minden korlatozas nélkiili, harmadik személyre atruhazhaté és feldolgozasra is kiterjedd
felhasznalasi jogot szerez a szolgéltatott tervek vonatkozasaban.

18.5. A felhasznalas modja és mértéke:

A Megrendelé a jelen szerz8dés alapjan kizardlagos, idében és teriiletileg korlatozasoktol mentes
felhasznalasi jogot szerez a tervek tetszOleges példanyban, analég vagy digitalis hordozon,
tetszdleges alkalommal torténé tobbszorozésére és a tobbszorozott példanyok terjesztésére. A
tobbszorézés joga magdban foglalja a terv nyomtatasban, tovabba szamitogéppel, illetve
elektronikus adathordozéra vald masolasinak jogat, illetve a kivitelezést is. A terjesztési jog pedig
magaban foglalja a tdbbszorozott példanyok barmely ismert médon torténd nyilvanossaghoz
kozvetitésére, a 18.6. pont keretei kdzétt torténd atdolgozasara, tovabbtervezésre vald jogot.

Ha a jelen szerzddésben meghatarozott felhasznalasi modok a szerzOdés hatilya alatt ugy
valtoznak/béviilnek, hogy a jelen szerz6dés megkotésekor ismert €s a szerzddésben engedélyezett
felhasznalasi modok megvalosuldsat hatékonyabban, kedvezobb feltételekkel vagy jobb
mindségben teszik lehetdvé, a jelen szerzOdéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott,
illetve kiboviilt felhasznalasi modokra is kiterjed.

18.6. Viltoztatas:
A Megrendelé az elfogadott terven — az atdolgozas keretei kozott — barmely, a Tervezonek, a terv
egységéhez fliz6d6 jogat nem sértd valtoztatast végrehajthat.

Tervezd a jelen szerz6dés alairasaval — kiilén dijigény nélkiil — engedélyezi, hogy a 18.3. pont
szerint Megrendeld felhasznalasi jogkorébe keriilt épitési kivitelezési terveket, a tervek alapjan
megvalositandé beruhdzas kivitelezdje, alvallalkozdja, amennyiben az 4ltala esetlegesen
elvégzendd tervezési feladathoz szitkséges, attervezze, atdolgozza.

18.7. A tervezési munka szerzddésszerii elvégzéséhez a Megrendeld altal a Tervezének
atadott jogi oltalomban részesithetd dokumentaciok tekintetében a Megrendeld a rendelkezés jogat
fenntartja. Ezeket a dokumenticiokat a Tervezé Kkizardlag a jelen szerzédés teljesitésé¢hez
hasznalhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem kozolheti. A Tervezd
azonban jogosult a szabalyosan igénybe vett alvallalkoz6janak a Megrendel6tél kapott
dokumentumokat tovabb adni. Erre az esetre a Tervezd szavatol azért, hogy az alvallalkozéival,
egyéb teljesitési segédeivel szemben a jelen szerzGdéssel megegyezd tartalmu titoktartdsi
szabalyokat érvényesiti.

18.8. Tervezé kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentaci6 kizardlag a sajat szellemi
terméke, illetve harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacid részek felett
atruhazhaté felhasznalasi joggal rendelkezik.

18.9. Szerzéi jogi vita esetén Felek kozott az 1999. évi LXXVL torvény (Szjt.)
rendelkezései érvényesek. A Felek, a Tervez$ az Szjt. 51. §-a szerinti felmondasi joganak
gyakorlasat, a § (4) bekezdése szerint, a tervek atadasat kvetd ot évre kizarjak.
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19. Felek egyiittmiikodése

20.

19.1. Megrendelé a szerzddés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, Tervezd
kezdeményezésére konzultacidkon vesz részt.

19.2. Megrendeld koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovéabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben a 3.3 és 13.4. pontban rogzitett hataridében allast foglalni.

19.3. Megrendelé a Tervezonek utasitast adhat, az utasitds azonban nem terjedhet ki a tervezési
feladat szervezésére, és nem teheti a Tervezd teljesitését terhesebbé.

19.4. Felek rogzitik, hogy a szerzddés teljesitésében egyiittmilkodnek, a szerzédés teljesitése
érdekében egymast minden lényeges koriilményrol tajékoztatjak.

19.5. Felek a jelen szerzddéssel kapcsolatban az alabbi személyeket jelolik ki a kapcsolattartasra:

Megrendeld részérol:

név: Kércsi Ilona - igazgatd, Berczeli I1diko — ingatlan-iizemeltetési vezetd
cim: 1037 Budapest, Kunigunda titja 64.
e-mail: kercsi.ilona@mtva.hu; berczeli.ildiko@mtva.hu

Kapcsolattartd a Tervezd részérol:

név: Szabd Zsolt — irodavezetd, és Fekete Antal — épitész vezeto tervezd
cim: 1051 Budapest, Szent Istvan krt. 11.
e-mail: szabo.zsolt@fintastudio.hu; fekete.antal@fintastudio.hu

Ha a Felek mas kapcsolattartét jeldlnek ki, kotelesek errdl egymast haladéktalanul értesiteni.

Szavatossag
20.1. Jogszavatossag

A Tervezd szavatol azért, hogy az iltala a jelen szerz6dés alapjan elkészitett és atadott valamennyi
szellemi alkotas kapcsan semmilyen harmadik személynek nem all fenn barmely olyan joga, amely
az adott szellemi alkotasokkal kapcsolatos megrendeldi jogszerzést, a szellemi alkotdsok
Megrendel® 4ltali, a jelen szerzddés szerinti felhasznélasat akadalyozza, korlatozza vagy kizarja. A
Tervezd szavatol azért, hogy valamennyi, a jelen szerzbdés teljesitésében altervezéként
kozremiikodd féllel olyan megallapodast hoz létre, amelynek eredményeképpen a Megrendeld, a
jelen szerzddés alapjan készitett valamennyi szellemi alkotas felhasznilasi jogat kozvetlenill a
Tervezdtdl szerzi meg a jelen szerz8dés alapjan, fiiggetleniil attdl, hogy az adott szellemi alkotast
eredetileg mely szerz hozta létre. Amennyiben a Tervezé jelen vallalasat barmely okbol nem
teljesiti, az ebbdl eredd karokért, vagy a Megrendelével szemben harmadik személyek altal a
szellemi alkotasok felhasznalasaval kapcsolatban tAmasztott kovetelésekért kozvetlentiil felel.

20.2. Kellékszavatossag

A Tervezd szavatol azért, hogy a jelen szerzddés alapjan elkészitett valamennyi szellemi alkotas
teljes egészében megfelel a Megrendeld — a Tervezdvel kozolt — elvarasainak. Szavatol tovabba
azért, hogy a tervek megfelelnek a kivitelezés helyszinén — a tervezés idészakaban — érvényben
1évd épitési szabalyoknak. A szavatossag kiterjed arra is, hogy a terveket olyan médon késziti el,
hogy az azok alapjan megvaldsitott rendszer a hatdlyos magyar és eurdpai unids épitSipari
szabvanyoknak megfelel6en megvaldsithat6 legyen.
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21. A szerzédés megsziinése, a szerz6désszegés és kivetkezményei

21.1. Jelen szerzédés a Felek kolcsonds kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével teljesiil.
Amennyiben a szerzédés fennallasa alatt barmelyik fél elallassal vagy felmondassal €l Gigy a Felek
az addig — szerzddésszeriien teljesitett - szolgaltatassal és ellenszolgaltatassal kotelesek elszamolni

egymassal.

21.2. A vétlen fél jogosult a jelen szerz6déstdl elallni, illetve a még nem teljesitett részre nézve
azonnali hatillyal irasban felmondani a masik fél sulyos szerzodésszegése esetén azt kovetden,
hogy a szerzddésszegd fél a szerz6désszegés részleteit tartalmazd, az orvoslasra irasban felsz6lito
értesités kézhezvételét kdvetden az értesitésben meghatarozott legalabb 8 (nyolc) napos hataridon
beliil nem orvosolja a szerz6désszegést. A jelen pontban rogzitett péthatarid6t a Felek a szerzddés
targyara és a teljesités varhat6 koriilményeire tekintettel megfelelé pothataridonek mindsitik.

Felek siilyos szerzddésszegésnek tekintik kiilondsen:

»  a Tervezd késedelmes, hibas teljesitése miatt a fizetendo kotbér mértéke eléri a
koétbérmaximumot;

>  aTervezd nem tesz eleget a Megrendeld jogos felszdlitasara kotbérfizetési, egyéb a szerz8dés
szerinti helytallasi kotelezettségének;

»  aTervezo késedelme eléri a 20 napot;

»  a Tervezd altal nydjtott szakmai, miiszaki szinvonal nem felel meg Megrendeld elézetes
dokumentumokban régzitett elvarasainak;

> a Tervezob alapos ok nélkiil megtagadja a szerz6dés teljesitését, vagy

> a Tervezd fizetésképtelenné valik vagy csdédbe megy és/vagy a Megrendeld irdsos engedélye
nélkiil truhazza a jelen szerz6désbol eredd jogait és kotelezettségeit, vagy

»  a Tervezbszerzddéses kotelezettségeinek teljesitését jog- és/vagy szerzddés sérté modon
megszakitotta, vagy szakmai okokbdl bizonyithatd, hogy azokat csak elégteleniil vagy egyaltalan
nem lesz képes elvégezni, vagy

>  Barmely szerz6d6 Fél a masik Fél jo hirnevét, jogos érdekeit sérté magatartast tanusit.

21.3. A Tervezd — a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan - koteles a szerzédés
teljesitésének teljes id6tartama alatt, tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szidmdira
megismerhetdvé tenni és a kovetkezd bekezdés szerinti iigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni:

a) a Tervezében kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez0 gazdasagi tarsasag, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Tervezd kozvetetten vagy koézvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tarsasigban,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A fenti (a) és (b) pont szerinti esetekben a Megrendel jogosult és egyben koteles a szerzOdést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon. (Kbt. 125. § (5) bekezdés).

21.4. A jelen szerzddés barmely okbol torténé megsziinése esetén a Tervezd a szerzddés
megsziinésétdl szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil kiteles a Megrendeld részére visszaadni
minden, a Megrendel6 altal a Tervezd szdmara a szerzbdés teljesitése érdekében atadott eszkozt,
dokumentéciot, adatot és azok masolatait stb., valamint a Megrendel6 szdmara a jelen szerzédés
szerinti ktelezettségei teljesitése kapcsan készitett anyagot.

22. Vegyes rendelkezések

22.1. A szerzddést mindkét fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 132. §-aban foglaltak alapjan
frasban lehet modositani. Nem mindsiil szerzddésmddositasnak a felek cégjegyzékben
nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamiban

Oldal 14/ 16

) 5 5 Vagyarkezeld Alap
~ s atz3-t3m05210 €5 V20YO .

[, / ’J Méd\asm"a'é;"efae\sﬁE\\gnﬁneSl\guualoséQ

g ] ! Jogh, lgazgad A

AL 2,



bekovetkezd valtozas, tovabba a szerzOdéskotés és teljesités soran eljaré szervezet €s a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd véltozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik
felet — az eset koritlményeitél fiiggden — vagy eldzetesen irasban 10 napos hataridével vagy a
véltozas bekovetkezését (bejegyzését) kdvetd 10 napon beliil koteles értesiteni.

22.2. A teljesités sikere érdekében a Felek a szerzédés fennallasa alatt kolesdndsen
egyiittmitkodnek. Megrendeld vaéllalja, hogy az egyiittmiikodés keretében a Tervezd részére a
feladat ellatasahoz sziikséges, a Megrendel rendelkezésére all informaciokat atadja.

22.3. Tervezd kijelenti, hogy tudomassal bir arrdl, hogy a jelen szerz8dés teljesitése korében maga
¢s munkatarsai olyan informéaciokhoz és adatokhoz férhetnek hozzi, amelyek a Megrendel6
szempontjabol bizalmas jellegiiek. Tervezé teljes felelosséget vallal azért, hogy a szerzddés
teljesitése soran tudomasara jutott adatokat, informéaciokat bizalmasan kezeli, nem bocsatja
harmadik személy rendelkezésére.

22.4. A Tervezd kotelezettséget véllal, hogy a titoktartasi kotelezettségét az altala igénybe vett
teljesitési segédekre is kiterjeszti, az ezzel kapcsolatos kikotést jelen szerz6dés mindkét fél
cégszerii aldirasanak napjaval kezdddden a jelen zéradékhoz hasonlé formaban az alvallalkozdi
szerzbdésekben is szerepelteti. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Tervezd fenti kételezettséget
barmely okbdl megszegi, Megrendeld jogosult a szerz8déstol elallni, illetve azonnali hatéllyal
felmondani, azonban — az elallasra/felmondéasra tekintet nélkiill - a Tervezd titoktartasi
kotelezettsége az abban rogzitett feltételekkel fennmarad. Amennyiben Tervezd és/vagy
alvillalkozoja megszegi titoktartasi kotelezettségét, a Tervezd teljes kartéritési felelosséggel
tartozik.

22.5. A Megrendeld eldzetes irasbeli engedélye nélkiil a Tervezo a jelen szerz6désbél rea harulo
kotelezettségeit, illetve barmiféle érdekeltségét vagy eldnyét, jogat sem részben, sem egészeében
nem ruhézhatja 4t egyetlen harmadik félnek sem.

22.6. A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik a jelen szerz6désbol adodo vitas kérdéseket
elsésorban targyalasos uton, peren kivill rendezik. Ha a targyalasok nem vezetnének eredményre,
gy a Felek az esetleges jogvita eldontésére a hataskorrel rendelkezd illetékes tdrvényszekhez
fordulhatnak.

22.7. Felek a szerzédéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizarolag irasban tehetik meg. Felek
irasbeliségnek fogadjék el az e-mail, telefax, ajanlott levél tjan kiildott nyilatkozatokat. A jelen
szerzGdés esetleges modositasaval vagy megsziintetésével kapcsolatos nyilatkozatokat Felek
kizarolag ajanlott levél vagy a masik fél altal mas modon, igazoltan atvett levél dtjan tehetik meg
(e-mail, telefax nem elfogadhato).

A szerzddés teljesitéséhez szitkséges adatokat a Tervezd jelen szerzdés alairasaval egyidejiileg, a
személyi részben tortént rogzitéssel a Megrendeld rendelkezésére bocsatja, azok megvaltozasat
koteles haladéktalanul, irasban bejelenteni. A kozlés vagy a valtozds bejelentésének
elmulasztasabdl eredd kovetkezményekért a Megrendeld nem felel. A Tervezd cimének valtozasa
esetén az uj cim bejelentéséig a régire kiildstt levelek akkor is kézbesitettnek tekintenddk ¢€s
joghatalyosak, ha a kiildemény ,,nem kereste”, ,.elkoltozott”, ,cimzett ismeretlen” vagy mas
hasonlé tartalmu, a kézbesithetetlenség tényét rogzitd jelzéssel érkezik vissza.

22.8. A Tervezd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés megkotésére jogosult, harmadik személyekkel
kotott szerzodéseivel a jelen megallapodas nincs ellentmondasban. A Tervezd kijelenti tovabba,
hogy jelen szerzédés megkstésekor nem all cséd-, felszamolasi, illetve végelszamolasi eljaras
hatalya alatt, és egyébként sem fizetésképtelen.
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22.9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a magyar jog szabalyai,
kiilonssen a Ptk. tervezési (vallalkozasi) szerzédésekre vonatkoz6 rendelkezései, illetve az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL torvény, valamint az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, tovabba az épitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolé 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet, valamint a
312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet elbirasai az iranyaddk.

22.10. Jelen szerzédés 4 eredeti, egymassal tartalmilag és formailag mindenben megegyezd
példanyban késziilt, melybdl 2 példany a Tervezdt illeti meg, és amelyet a szerz0d6 Felek
képviseloi elolvasas és el1eln1eaes‘ﬂtélal1 mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag

irnak ala. o U
..‘\f": d‘
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